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1. INTRODUZIONE

Il presente Capitolato di Accordo Quadro esplica le condizioni di regolazione del medesimo, che saranno

recepite negli atti di contratto.

Art.1.2 FINANZIAMENTI

Sl precisa sin da ora che alcuni dei condomini oggetto del presente Accordo Quadro potrebbero essere
oggetto del Progetto Europeo Horizon2020 “TOP Condomini”.

Top condomini € un progetto di assistenza tecnica, cofinanziato dal programma ELENA BEI, destinato
alla riqualificazione energetica di circa 3.000 abitazioni al fine di ridurre del 40% il consumo di energia
per il riscaldamento.

Il progetto TOP Condomini offre assistenza tecnica per la riqualificazione energetica di edifici
residenziali pubblici e privati attraverso la redazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilita,
garantendo ai soggetti selezionati supporto tecnico-decisionale in tutte le fasi del progetto, fino alla
stipula del contratto con le aziende che eseguiranno materialmente i lavori.

Il Progetto e coordinato da AESS, associazione legalmente riconosciuta e senza scopo di lucro per lo
sviluppo energetico sostenibile del territorio, riconosciuta da ANAC come Ente “in house” e certificata

quale Societa di servizi energetici (ESCO)

* ¥ x
* *
* *

* 4K

European
Commission

Horizon 2020

Il contenuto di questo documento é di responsabilita dell’autore e non riflette necessariamente

I'opinione dell'Unione Europea; né la Banca Europea per gli Investimenti né la Commissione europea,

sono responsabili dell'uso che puo essere fatto delle informazioni ivi contenute

2 DOCUMENTO DI SINTESI

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER RAVENNA

Quadriennio:

2023 + 2024 + (2025) + (2026)

Importo complessivo dell’Accordo Quadro:

€12.000.000,00

Suddiviso in due aree funzionali:

Area A

1.500.000 €/anno(indicativo)

Area B

1.500.000 €/anno(indicativo)

Durata dell’Accordo Quadro:

2 anni rinnovabile per altri due anni, di anno in anno,
fino ad un totale massimo di 4 anni. L’accordo cessa
automaticamente al raggiungimento dell'importo
complessivo.
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3 CAPO A — CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO E PRESTAZIONI MINIME
RICHIESTE

ART.1 PREMESSA

| Comuni della Provincia di Ravenna hanno affidato in gestione ad ACER Ravenna gli immobili destinati ad
edilizia residenziale pubblica la cui consistenza & descritta nell’Allegato “Elenco immobili” di gara, che
comprende gli alloggi gestiti e le relative pertinenze (cantine, soffitte, autorimesse, parti comuni, aree
cortilive ecc.), inoltre ACER Ravenna dispone di un proprio patrimonio immobiliare (costituito da alloggi,
negozi e autorimesse) anch’esso descritto nel medesimo Allegato.

Il patrimonio oggetto di Appalto & costituito da fabbricati interamente in locazione o a proprieta promiscua
pubblico/privata.

Le attivita oggetto di Accordo Quadro dovranno essere eseguite generalmente in immobili non locati e
occasionalmente in immobili abitati e relative parti comuni.

ACER Ravenna deve espletare, nello svolgimento delle proprie funzioni, sia attivita amministrative che
tecnico manutentive. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, cido implica eseguire le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici (ad es. isolamenti termici a cappotto, sostituzione serramenti, installazione
schermature, rifacimento coperture, adozione di materiali “cool”, etc...) e quelle necessarie ad integrare,
riqualificare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonché eseguire gli interventi, anche
di carattere innovativo e volti al risparmio energetico, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati ad
adeguare all’'uso corrente e alle normative vigenti I'edificio e le singole unita immobiliari (ad es.
installazione impianti fotovoltaici, solari termici, generatori di calore a condensazione, a sistema ibrido,
etc...). Le attivita oggetto del presente Appalto potranno essere orientate all’ottenimento di eventuali
finanziamenti, sgravi fiscali, incentivi economici, e quant’altro disponibile, individuato e/o richiesto da ACER
Ravenna ogni qualvolta possibile.

Poiché ACER Ravenna opera sulla base di convenzioni con gli Enti committenti, e nell’espletamento delle
sue attivita gestionali & tenuta al rispetto delle procedure del sistema qualita certificato 1SO 9001 nonché
dei tempi previsti nella propria “Carta dei Servizi” (https://www.acerravenna.it/carta-dei-
servizi_17c4.html).

Risulta di fondamentale importanza che I’Appaltatore si attenga a prestabiliti tempi di intervento sugli
alloggi che verranno assegnati mediante i singoli Ordini di Lavoro.

L’Appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni definite nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017,
n.259 in vigore dal 06 novembre 2017, che individua i nuovi parametri riguardanti i CAM-GPP rendendo cosi
obbligatori, in base al nuovo Codice degli Appalti, i "Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

L'Appaltatore si impegna a mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro un atteggiamento
collaborativo e costruttivo per il raggiungimento degli obiettivi di ACER Ravenna espressi qui
sinteticamente.

Gli obiettivi dell’Appalto sono volti a mantenere gli immobili, affidati in gestione ad ACER Ravenna o di sua
proprieta, in un adeguato stato di uso e manutenzione che ne permetta una corretta fruizione da parte
degli assegnatari al fine di mantenere, o aumentare, I'attuale stato di conservazione, funzionalita, sicurezza
e decoro. Nel dettaglio, ACER Ravenna si propone di concretizzare i seguenti obiettivi fondamentali:

v/ Ottenere prestazioni e lavori efficaci a costi predefiniti;
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Garantire interventi tempestivi ed efficaci in base al grado di necessita;

Ottimizzare la capacita di controllo della qualita dei beni e dei relativi costi di gestione e
manutenzione nell’ottica di un continuo miglioramento del comfort e della qualita del patrimonio;
Consentire nel tempo, ad ACER, una gestione ottimizzata delle attivita manutentive e delle risorse
necessarie;

Controllare ed assicurare i tempi di intervento predefiniti per I’esecuzione dei lavori;

Controllare la qualita dei lavori eseguiti;

Mantenere e ove possibile migliorare il rapporto con gli assegnatari al fine della conservazione del
bene pubblico affidatogli in uso, in particolare nell’espletamento delle opere manutentive.

Per I'ottenimento di tali risultati ACER Ravenna ritiene congruo appaltare tali lavori a pil soggetti terzi.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, Committente e Appaltatori dovranno operare sinergicamente

instaurando un rapporto di stretta collaborazione, pur nel rispetto degli specifici ruoli.

Ai fini degli art.3-comma 5 e art.66-comma 4 della L.n.136/2010 & stato acquisito il seguente CIG:
9416438276

ART.2 DEFINIZIONI

Alloggi soggetti a ripristino: unita immobiliari non locate soggette a manutenzione per ripristino
completo fino a riassegnazione;

Area A, Area B: Zone in cui e suddiviso il patrimonio immobiliare gestito ed oggetto dei lavori di
manutenzione di cui al presente Accordo Quadro;

Assuntore o Appaltatore Principale: soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comungue denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei Contratti, che si & aggiudicato
I’Appalto. Sottoscrive I’Accordo Quadro e si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione mediante
metodi ed organizzazione previsti nel presente Accordo Quadro per una delle due Aree di
intervento;

Appaltatore di Riserva: soggetto giuridico che sottoscrive I'’Accordo Quadro e potra essere
chiamato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante ad eseguire i lavori di manutenzione,
in caso di risoluzione anticipata di uno dei Contratti Operativi sottoscritti da Stazione Appaltante
con Appaltatore Principale nei modi e alle condizioni specificati nello schema di contratto, allegato
al disciplinare di gara;

Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Capitolato Generale: il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145 e
ss.mm.ii.;

Contratto Operativo: Scrittura sottoscritta tra I’Amministrazione e |’Aggiudicatario che, nel rispetto
delle clausole generali fissate nel contratto di Accordo Quadro, definisce le clausole specifiche per
I’esecuzione delle prestazioni di lavori con i singoli operatori firmatari;

Corrispettivo: corrispettivo per prestazioni o lavori, in ogni sua parte contabilizzato a misura;

Costi della Sicurezza (anche CS): costi relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del
cantiere oggetto di intervento che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. o che derivino dall’analisi
della Stazione Appaltante secondo le indicazioni dell’Allegato XV punto 4 nonché all’articolo 26,
commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del medesimo Decreto, e di cui all’articolo 23, comma 16,
del Codice dei Contratti.
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A tali costi I'impresa & vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano

“I'ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in
relazione al punto 4.1.1. dell’Allegato XV del suddetto Decreto, esclusivamente le spese connesse al
coordinamento delle attivita nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché
quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico
cantiere secondo le scelte di discrezionalita tecnica del CSP/Stazione Appaltante, valutate
attraverso un computo metrico estimativo preciso;

e Decreto n. 81 del 2008: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

o Direttore dei Lavori (DL): titolare dell’ufficio di Direzione dei Lavori, di cui & responsabile. Tecnico
incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti;

e DURC: il Documento Unico di Regolarita Contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
Contratti;

e Elemento/Entita/Bene: parte, componente, dispositivo, sottosistema, unita funzionale,
apparecchiatura o sistema che puo essere considerata individualmente;

e Manutenzione Straordinaria: attivita di manutenzione che non rientra in quelle ordinaria, diretta al
mero mantenimento della cosa. Il carattere peculiare di queste prestazioni € dato
dall'imprevedibilita della causa che le rende necessarie;

e Offerta: atto con cui una parte (Appaltatore) si impegna, a determinate condizioni (clausole
contrattuali e prezzi), a svolgere le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro a determinate
condizioni proposte in sede di gara;

e Oneri di Sicurezza Aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere |’Appaltatore afferenti
all’esercizio dell’attivita svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza
piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali)
necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’Appaltatore previsti dal Documento di
valutazione dei rischi. Tali oneri sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio
dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro
contestualizzazione, aggiuntivi rispetto a quanto gia previsto nel PSC e comunque riconducibili alle
spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista
dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi della sicurezza (CS) stimati per le misure
previste al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

e Ordine di Lavoro: L'Ordine di Lavoro (OdL) € il documento contenente le tempistiche e tutte le altre

informazioni necessarie con cui ACER Ravenna commissiona gli interventi;

e POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

e Prestazioni/Lavori: insieme di funzioni offerte dall’Appaltatore al Committente;

e Prezzari Ufficiali: Prezzari da cui ricavare le voci di costo del presente appalto, elencati in ordine di
priorita nell’ Art.12;

e PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

e Regolamento Generale: il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;

e R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;
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e SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84,
comma 1, del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale;

e Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice I’Appalto e che sottoscrivera il Contratto di
Accordo Quadro;

ART.3 NATURA E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha come oggetto I'esecuzione di tutte le attivita necessarie per la manutenzione
ordinaria e straordinaria - sia edile che impiantistica, il ripristino degli alloggi sfitti e lo svolgimento dei
lavori di efficientamento energetico (ad es. isolamenti termici a cappotto, sostituzione serramenti,
adozione di materiali “cool”, installazione impianti fotovoltaici, installazione di caldaie a condensazione,
installazione di generatori di calore a sistema ibrido, etc...) per il patrimonio edilizio di proprieta o gestito da
ACER Ravenna.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, cio implica eseguire le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici (ad es. isolamenti termici a cappotto, sostituzione serramenti, installazione schermature, rifacimento

I”

coperture, adozione di materiali “cool”, etc...) e quelle necessarie ad integrare, riqualificare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonché eseguire gli interventi, anche di carattere innovativo
volti al risparmio energetico, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati ad adeguare all’uso corrente e alle
normative vigenti I'edificio e le singole unita immobiliari (ad es. installazione impianti fotovoltaici, solari

termici, generatori di calore a condensazione, a sistema ibrido, etc...).
Il dettaglio degli immobili e |a loro localizzazione sono riportati nell’ Allegato “Elenco immobili” di gara.

Per quanto riguarda i prezzi unitari relativi alle voci che si intendono utilizzare per contabilizzare e liquidare
i lavori ordinati, si veda Art.12.

Sono compresi nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative che saranno previste dal Contratto Operativo e dagli
Ordini di Lavoro.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione
I"articolo 1374 del Codice Civile.

Le lavorazioni sono da eseguirsi prevalentemente su patrimonio normalmente non abitato, ma potranno
essere assegnati Ordini di Lavoro anche su immobili abitati.

Potranno essere richiesti lavori sulle parti comuni di edifici, sia a totale proprieta pubblica che a proprieta
mista pubblico/privata.

E compresa la fornitura e predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad ACER Ravenna volta
all’'ottenimento di eventuali finanziamenti, sgravi fiscali, incentivi economici, e quant’altro disponibile,
individuato e/o richiesto da ACER.

Il contratto sara contabilizzato integralmente a misura.

Il contratto di Accordo Quadro avra durata di 2 anni e comunque fino al conseguimento dell'importo
contrattuale di Accordo Quadro. Dopo il primo biennio di vigenza contrattuale possono essere attivati altri
2 anni, rinnovabili di anno in anno, esclusivamente nel caso in cui i lavori effettuati entro il termine ultimo
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di vigenza contrattuale vengano valutati a insindacabile giudizio di ACER Ravenna effettuati con diligenza ed
efficacia.

| singoli contratti operativi saranno costituiti da un numero di ODL non predeterminati alla firma del
contratto e saranno valutati e richiesti dalla Stazione Appaltante. ACER Ravenna richiedera interventi di
lavoro non predeterminati nel numero e nell’esatta ubicazione, ma soltanto sulla base degli importi stimati
e della loro localizzazione complessiva.

La stipula del contratto di Accordo Quadro non & fonte di immediata obbligazione pecuniaria per ACER
Ravenna e non garantisce |'affidamento di tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. ACER Ravenna
procedera a sottoscrivere singoli Contratti Operativi con gli operatori risultati Aggiudicatari delle due Aree
di intervento. Le singole prestazioni di lavori saranno commissionate con Ordini di Lavoro secondo quanto
indicato in Disciplinare di Gara.

Il contratto di Accordo Quadro e i Contratti Operativi potranno essere risolti in anticipo sia in conseguenza
del mancato rinnovo da parte di tutti gli Enti del rapporto concessorio o convenzionato per la gestione del
patrimonio pubblico abitativo, sia in seguito a modifiche legislative regionali riguardanti la configurazione
delle ACER o per eventuali e ulteriori condizioni contrattuali.

Art.3.1 Contratto operativo
Si precisa che con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'aggiudicatario non acquisisce un diritto a rendere
la prestazione nella misura totale del valore stimato.

L'indicazione del fabbisogno ha esclusivamente carattere approssimativo, e non vincola in alcun modo
I"amministrazione.

La Stazione Appaltante affidera con singoli contratti operativi le lavorazioni che si renderanno necessarie;
I’Aggiudicatario acquisisce esclusivamente il diritto alla stipula del primo contratto operativo di €
500.000,00.

Il contratto operativo indica le prestazioni che sono commissionate, determinate nell’an e nel quantum.
Con la sottoscrizione del contratto operativo I'operatore Aggiudicatario assume l'obbligo di eseguire i
lavori, dietro corrispettivo.

ART.4 LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale & quella italiana. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le
relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature
di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni, file e quant’altro prodotto dall’Appaltatore
nell’ambito del Contratto di Accordo Quadro dovranno essere pertanto in lingua italiana.
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ART.5 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI RELATIVI CONTRATTI

Art.5.1 Consistenza patrimoniale

TOTALE UNITa 4.938
dicui:

Alloggio 4.828

Box Auto non pertinenziale 42

Cantine non pertinenzialeu 2

Ufficio 2

Locale comune 15

Magazzino 4

Negozio 41

Scuola/asilo 1

Ufficio 2

Numero di Unita Immobiliari (U.l.) suddivise in aree omogenee del territorio Provinciale:

i AREA | AT
. . locale ) ) L. centro box auto non| cantinanon ) . Totale
Etichette di riga magazzino negozio ufficio ) . ) . A scuola/asilo alloggio .
- | comune sociale pertinenziale | pertinenziale complessivo
CERVIA 2 154 156
RAVENNA 5 3 24 2 12 1 1 2269 2317
RUSSI 5 80 85
Totale complessivo 5 3 24 2 2 17 1 1 2503 2558
AREA B T
. . . locale ) ) box auto non| cantinanon . Totale
Etichette di riga laboratorio magazzino negozio . ) . A alloggio )
- comune pertinenziale | pertinenziale complessivo
ALFONSINE 12 151 163
BAGNACAVALLO 1 220 221
BAGNARA DI ROMAGNA 17 17
BRISIGHELLA 123 123
CASOLA VALSENIO 1 2 63 66
CASTEL BOLOGNESE 65 65
CONSELICE 64 64
COTIGNOLA 8 8 105 121
FAENZA 1 2 7 1 885 896
FUSIGNANO 1 1 5 115 122
LUGO 3 1 337 341
MASSA LOMBARDA 1 104 105
RIOLO TERME 28 28
SOLAROLO 48 48
Totale plessi 1 10 1 17 25 1 2325 2380

Pertanto, complessivamente ripartito nelle singole aree:

e Area A: n. complessivo unita immobiliari circa 2.558;
e Area B: n. complessivo unita immobiliari circa 2.380.

L'Operatore Economico primo classificato nella graduatoria, che sara formulata alla conclusione della
procedura di gara, sara chiamato ad indicare la Zona di riferimento presso cui intende svolgere le
prestazioni.

All'Operatore Economico secondo classificato nella graduatoria che sara formulata, sara invece affidata la
seconda Area di intervento oggetto dell’Accordo Quadro.
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Si precisa sin da ora che sara richiesta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro altresi agli Operatori Economici
classificati al terzo e al quarto posto della graduatoria finale, ove esistenti, i quali potranno essere chiamati
a sostituire gli Aggiudicatari Principali in caso di risoluzione di uno o entrambi i Contratti Operativi
sottoscritti con gli aggiudicatari principali e negli altri casi indicati dal disciplinare di gara, nei modi e alle
condizioni specificati nello schema di contratto, allegato al disciplinare di gara stesso.

Si precisa inoltre che ogni Operatore Economico, sara chiamato a svolgere le prestazioni alle condizioni
offerte in sede di gara.

Art.5.2 Dati storici

Storico dal 2020 al 2022 di suddivisione, per categoria e per area, dell'importo lavori:

AREA A
Categoria 2020 2021 ?022 - TOTALE € TOTALE %
(2 trimestri) Area A Area A
0G1 398.243,52 € 436.131,04 € 138.279,28 € 972.653,84 € 37,17%
0G12 3.119,21 € 8.678,02 £ 11.797,23 € 0,45%
0Ss3 115.689,61 € 164.008,74 £ 51.512,53 € 331.210,88 € 12,66%
0s4 68.220,09 € 68.220,09 € 2,61%
0S6 151.250,90 € 145.536,29 € 65.878,26 € 362.665,45 € 13,86%
0S28 196.289,80 € 279.285,12 € 102.648,91 € 578.223,83 € 22,10%
0S30 111.394,56 € 139.475,33 € 40.800,32 € 291.670,21 € 11,15%
Totale 975.987,60 € 1.241.334,63 € 399.119,30€ 2.616.441,53 € 100,00%
AREA B
Categoria 2022 TOTALE € TOTALE %
2020 2021 . .
(2 trimestri) AreaB AreaB
0G1 476.768,34 € 597.177,13 € 351.552,15€ 1.425.497,62 € 46,41%
0G12 5.366,16 € 5.366,16 € 0,17%
0Ss3 82.733,07 € 88.353,89 € 38.724,75 € 209.811,71 € 6,83%
0s4 - € 0,00%
0S6 72.941,78 € 136.566,21 € 57.598,00 € 267.105,99 € 8,70%
0S28 248.551,85 € 405.080,25 € 217.444,95 € 871.077,05 € 28,36%
0S30 109.646,19€ 131.627,06 € 51.530,77 € 292.804,02 € 9,53%
Totale 996.007,39 € 1.358.804,54 € 716.850,62 € 3.071.662,55 € 100,00%

Storico della dimensione operativa di manutenzione dal 2020 al 2° trimestre del 2022:

Numero ANNO 2022 (2
ANNO 2020 ANNO 2021 .
OdL Trim)
AREA A 185 187 99
AREA B 171 162 177
356 349 276

Di cui, ripristini di alloggi sfitti:
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Numero

L ANNO 2022 (2
ripristini ANNO 2020 ANNO 2021 .

. Trim)

alloggi

AREA A 126 121 69

AREA B 128 110 73

TOT 254 231 142

Analizzando questi dati disponibili e valutando la mole di interventi da realizzare sul parco immobiliare,
anche e soprattutto in ottica di efficientamento energetico dell’esistente, si € valutato uno scenario medio
annuale attuabile in condizioni di gestione standard, ovvero senza contemplare eventuali ulteriori
disponibilita economiche che potrebbero rendersi fruibili con accessi a bandi o altri finanziamenti. Tali
prestazioni potranno essere assegnate con altre modalita di volta in volta valutate dalla Stazione
Appaltante e non sono contemplate nel presente Accordo Quadro.

Art.5.3 Flusso dei Contratti Operativi e programmazione degli interventi

L'attivita richiesta ad ogni Appaltatore e gestita da parte di ACER Ravenna mediante emissione, in tempi
ritenuti congrui da ACER Ravenna stessa, di Ordini di Lavoro per le singole attivita che di volta in volta
riterra necessario far eseguire.

L’esigenza di intervento deriva principalmente dalla programmazione, da parte di ACER, di lavorazioni nelle
unita immobiliari e parti comuni degli edifici, e da necessita di ripristino e restituzione degli alloggi sfitti. La
programmazione dell’attivita di ripristino degli alloggi sfitti € un fenomeno del tutto indipendente dalla
volonta di ACER Ravenna e con andamento non lineare nel tempo.

L'Appaltatore é tenuto all’'organizzazione della propria struttura e del proprio lavoro avendo presente che
non risulta programmabile il flusso degli Ordini di Lavoro che saranno emessi da ACER. L’Appaltatore &
tenuto in ogni caso all'esecuzione di ogni singolo Ordine di Lavoro nei tempi contrattuali,
indipendentemente dai carichi di lavoro ovviamente variabili.

Art.5.4 Tipologie delle prestazioni
Il contenuto delle prestazioni & illustrato, oltre che dal presente Capitolato, anche dagli altri documenti che
fanno parte della documentazione di gara.

A tale scopo si richiede che ogni singolo Appaltatore, non solo fornisca prestazioni e lavori di tipo operativo,
ma anche di tipo tecnico e ricognitivo, nonché relazionali con i residenti degli edifici tali da garantire il
successo di un’attivita complessa che richiede I'esecuzione interattiva delle seguenti attivita:

e esecuzione degli interventi;

e conoscenza del patrimonio immobiliare;

e organizzazione delle attivita di sopralluogo pre-esecuzione;

e verifica nonché gestione e programmazione delle lavorazioni ordinate;
Tutte le attivita che dovra svolgere ogni Appaltatore saranno programmate con I'obiettivo di assicurare ai
beni affidati in gestione ad ACER Ravenna adeguati standard di qualita, anche in ambito termico e acustico,
nonché il rispetto dei requisiti di risparmio energetico vigenti, ed eventualmente migliorativi ai fini
dell’ottenimento di ogni possibile incentivo fiscale disponibile e/o individuati da ACER Ravenna.

Le prestazioni oggetto di Appalto saranno I'insieme di numerosi interventi, le cui attivita principali sono
suddivise tra:
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e Ripristino completo, ai fini della riassegnazione, di alloggi sfitti (comprensivo di rimozione di
eventuali beni mobili presenti negli alloggi, fatta salva diversa indicazione da parte di ACER
Ravenna);

e Interventi su unita immobiliari abitate e relative parti comuni (ad es. rifacimento completo di bagni,
ripristino coperture, ripristino facciate, rispristino balconi, adeguamenti impianti elettrici,
adeguamenti impianti di sollevamento, etc.);

e lavori di efficientamento energetico (ad es. isolamenti termici a cappotto, sostituzione serramenti,
adozione di materiali “cool”, installazione impianti fotovoltaici, installazione di caldaie a
condensazione, installazione di generatori di calore a sistema ibrido, etc....)

e Manutenzione straordinaria dei fabbricati;

e Sopralluoghi, computazioni, documentazioni, foto e rilievi utili e indispensabili per la
programmazione degli interventi, autorizzati e in fase di autorizzazione;

e Predisposizione documentazione necessaria per l'accesso e [|'ottenimento di eventuali
finanziamenti, sgravi fiscali, incentivi economici e quant’altro, disponibili e/o individuati da ACER
Ravenna.

Si intende che le opere eseguite e contabilizzate comprendano anche eventuali attivita accessorie e
necessarie. Eventuali oneri e/o spese vive relative a tali attivita sono a completo carico dell’Assuntore.

Gli interventi manutentivi si riferiscono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

e opere da impiantista elettrico;

e opere da impiantista idraulico;

e opere edili e da muratore;

e opere da imbianchino;

e opere da lattoniere;

e opere da fabbro;

e opere da falegname;

e opere di finitura (in legno, metallo e plastica, altro...);
e bonifica da materiali contenenti amianto;

e opere di pulizia e/o sanificazione, sgombero di masserizie e/o arredi;
e altro

ACER Ravenna si riserva di realizzare con proprio personale e/o mediante affidamenti diversi al di fuori del
presente Accordo Quadro parte delle suddette opere, senza che ogni sottoscrittore dell’Accordo Quadro
possa per questo avanzare pretesa alcuna.

Art.5.5 Assegnazione dei lavori e obblighi dell’Appaltatore

Ad ogni Appaltatore principale sono assegnati mediante specifici Ordini di Lavoro (previa richiesta di
preventivo) i lavori e le attivita relative all’Area di competenza per la quale ha sottoscritto apposito
Contratto Operativo discendente da Accordo Quadro.

Durante la esecuzione dei rispettivi Contratti Operativi da parte di tutti gli operatori economici che hanno
firmato I’Accordo Quadro si seguiranno le regole indicate nell’Accordo Quadro e nei relativi Contratti
Operativi, nonché secondo tempistiche e indicazioni come da Ordini di Lavoro.

Rientrano nel presente Accordo Quadro anche le manutenzioni straordinarie che eventualmente ACER
Ravenna determinasse di realizzare. ACER Ravenna si riserva altresi la possibilita di aggiudicare i lavori
secondo le procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa all’epoca vigente.
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Art.5.6 Attivita di Gestione Tecnica

Si intende per Gestione Tecnica l'insieme integrato delle prestazioni necessarie alla organizzazione delle
attivita ordinate, all’esecuzione di sopralluoghi pre-esecuzione, gestione e programmazione delle
lavorazioni ordinate, alla gestione informatica e contabile, ed ogni altra prestazione richiesta dal capitolato.

Rientra nella gestione tecnica anche la predisposizione di documentazione necessaria (per esempio
preventivi, attestazioni lavorazioni eseguite, dichiarazioni di conformita, prove tecniche, ecc.) ai fini
dell’ottenimento di agevolazione e finanziamenti economici di vario tipo disponibili e/o richiesti da ACER,
all'ottenimento di ogni autorizzazione rilasciata da enti territoriali competenti (AUSL, Comune, VVF, Arpa,
etc..); tutto cio a supporto della Stazione Appaltante.

Si intendono comprese anche eventuali attivita accessorie e necessarie. Eventuali oneri e/o spese vive
relative a tali attivita sono a completo carico dell’Assuntore.

L'attivita di gestione tecnica comporta il confronto con la struttura tecnica di ACER Ravenna per la
formazione circa gli standard adottati da ACER, metodologia di uso dei Prezzari ufficiali, contabilizzazione
dei lavori ecc.... L’Appaltatore é tenuto a trasferire le suddette informazioni ai propri subappaltatori ed a
garantirne 'applicazione.

L'Appaltatore e tenuto al costante e tempestivo aggiornamento dei dati sul sistema gestionale informatico
“Hyperfabbricati”. Inoltre, I’Appaltatore & tenuto a trasmettere ad ACER Ravenna in tempi ritenuti congrui
definiti da ACER Ravenna stessa (anche in formato di foglio elettronico) un quadro aggiornato dello stato
degli Ordini di Lavoro ricevuti con l'indicazione della data di inizio lavori, ultimazione, esecutore e
documenti allegati quali dichiarazioni di conformita, foglio di lavorazione, fotografie e quanto altro
richiesto.

Art.5.7 Gestione dei subappaltatori

Ai fini pratici esecutivi ogni subappaltatore autorizzato dalla Stazione Appaltante pud intervenire sui
cantieri solamente dopo aver ricevuto dall’Appaltatore la dovuta formazione circa gli standard manutentivi
adottati da ACER, metodologia di uso dei Prezzari ufficiali, contabilizzazione dei lavori ecc....

Ai fini della sicurezza nei cantieri I’Appaltatore e tenuto ad accertarsi circa la formazione dei propri
subappaltatori ed al loro coordinamento in ogni fase di esecuzione dei lavori.

Il ricorso al subappalto @ ammesso in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, del Contratto di Accordo Quadro e del Disciplinare
di gara.

Al momento del deposito dell’istanza di subappalto, I'appaltatore deve trasmettere il contratto di
subappalto stipulato con il subappaltatore, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del
subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la
autocertificazione dello stesso attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Igs.
50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. Il contratto di subappalto & corredato
della documentazione tecnica, amministrativa, grafica, contabile ecc. atta a individuare puntualmente
I"ambito operativo del subappalto affidato sia in termini prestazionali che economici.

L’'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
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prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

L'affidatario si impegna a sostituire tempestivamente i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

e quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
e incaso diinadempimento da parte dell'appaltatore;
e su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I’applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. Al fine di agevolare I'attivita di verifica, tali elementi dovranno
essere esplicitati e quindi desumibili dal contratto di subappalto e, qualora non lo fossero sufficientemente,
non iniziera a decorrere il termine per I'autorizzazione del subappalto fino alla completa comunicazione
degli stessi elementi alla Stazione Appaltante; la Stazione Appaltante provvedera, pertanto, alla verifica del
rispetto degli obblighi di legge prima di procedere all’autorizzazione del subappalto.

L'aggiudicatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART.6 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo stimato dell’Accordo Quadro ammonta ad € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00 + IVA)
ripartiti indicativamente come segue predefinendo che per ogni singola Area sono prestabiliti i seguenti
importi:
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1° anno 2° anno 3°anno 4° anno Totale
€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 6.000.000,00
di cui € di cui € di cui € di cui € di cui €
52.500,00 per 52.500,00 per 52.500,00 per 52.500,00 per 210.000,00 per
Area A costi di costi di costi di costi di costi di
sicurezza non sicurezza non sicurezza non sicurezza non sicurezza non
soggetti a soggetti a soggetti a soggetti a soggetti a
ribasso ribasso ribasso ribasso ribasso
€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 6.000.000,00
di cui € di cui € di cui € di cui € di cui €
52.500,00 per 52.500,00 per 52.500,00 per 52.500,00 per 210.000,00 per
Area B costi di costi di costi di costi di costi di
sicurezza non sicurezza non sicurezza non sicurezza non sicurezza non
soggetti a soggetti a soggetti a soggetti a soggetti a
ribasso ribasso ribasso ribasso ribasso

Si precisa sin da ora che i valori sopra indicati — calcolati sulla base dei dati storici della stazione
appaltante — debbono intendersi esclusivamente quale stima delle prestazioni, ben potendo la stazione
appaltante variare (in aumento o in diminuzione) gli importi indicati per ogni singolo anno, fermo
restando il necessario limite delle qualificazioni richieste per I’esecuzione delle prestazioni.

Ogni Operatore Economico sara chiamato a svolgere le lavorazioni esclusivamente nella zona di
riferimento individuata al momento della stipula dell’Accordo Quadro. Tuttavia qualora per esigenze
straordinarie, non dipendenti dalla volonta della Stazione Appaltante (a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: rischio di perdita di finanziamenti; esigenze di sicurezza pubblica indicate dai Comuni ecc.), si
rendesse necessario implementare i lavori in una delle due zone, I’Aggiudicatario dell’altra zona potra
essere chiamato ad eseguire alcune lavorazioni. In questo caso le prestazioni saranno eseguite alle
condizioni indicate in sede di offerta dall’operatore economico chiamato a intervenire, e il compenso sara
detratto dall'importo di riferimento della sua area di competenza, ovvero quella al medesimo assegnata
all’esito della procedura di gara.

Al fine di garantire I'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie sull’intero territorio provinciale, lo
stesso meccanismo sopra descritto operera nell’ipotesi in cui I'importo massimo dell'Accordo Quadro,
stimato in euro 6.000.000,00 (euro seimilioni / 00) per singola area, venisse raggiunto rispetto a una sola
delle due aree.

Si stima la seguente suddivisione per categorie, basata sui dati storici:
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AREA A AREA B

0G1 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €
0G 12 100.000,00 € 100.000,00 €
0S3 560.000,00 € 560.000,00 €
0S4 150.000,00 € 150.000,00 €
0S 6 640.000,00 € 640.000,00 €
0S 28 1.450.000,00 € 1.450.000,00 €
0S 30 600.000,00 € 600.000,00 €
TOTALE 6.000.000,00 € 6.000.000,00 €

Tale suddivisione & determinata in base all’analisi dello storico delle tipologie degli interventi manutentivi
di cui all’ Art.5.2, adattata alle esigenze attuali e presunti per i prossimi anni, con un particolare focus su
ripristini alloggi sfitti ed efficientamento energetico ove possibile.

ART.7 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’APPALTO

Le procedure gestionali di seguito elencate rappresentano un obbligo minimo inderogabile per
I’Appaltatore. In sede di offerta tecnica I’Appaltatore potra, tenendo conto di quanto descritto nel seguito,
proporre azioni migliorative atte ad ottimizzare il processo operativo descritto nella presente procedura.

Art.7.1 Aggiornamento e sviluppo del sistema informatico Hyperabbricati

ACER Ravenna e dotata di un sistema informatico specifico, Hyperfabbricati (indicato con Hyper nel
seguito), per la gestione del processo manutentivo afferente al presente Accordo Quadro. Al fine di
garantire lo sviluppo, l'aggiornamento, l'implementazione del Sistema Informativo Manutentivo,
I’Assuntore dovra obbligatoriamente dotarsi di tale applicazione software attualmente in uso presso la
Stazione Appaltante.

La software-house Coopolis s.p.a. di Ravenna, proprietaria della piattaforma Hyperfabbricati, dispone
altresi di una applicazione per dispositivi mobili Android (HyperDroid) e di un portale, gia in uso presso tutti
i Comuni della Provincia di Ravenna (AcerWeb).

Hyperfabbricati & una piattaforma informatica gestionale accessibile via web, multiutente, con profili di
accesso e livelli di operativita/abilitazioni differenziati; sviluppato a partire dal 2005 e personalizzato per le
esigenze di ACER Ravenna; € gia interfacciato con i database patrimoniali e assegnatari, e con i processi
gestionali di ACER Ravenna ad esso connesso.

Questa piattaforma & elemento fondamentale della gestione operativa dell’Accordo Quadro di cui al
presente capitolato ed e diventato uno dei principali componenti della struttura informatica complessiva di
ACER Ravenna, motore di un flusso continuo di dati e informazioni tra molteplici attori coinvolti e col resto
delle procedure informatiche aziendali.

L’Assuntore dovra collaborare all’aggiornamento, implementazione ed adeguamento del sistema, sotto la
direzione tecnica di ACER Ravenna e con onere a carico dell’Assuntore.

Anche grazie alla moltitudine di processi connessi all'ingente volume delle attivita affidate col presente
Accordo Quadro, i motivi di sviluppo del software sono ancora molteplici e i margini di contributo al
miglioramento dell’efficienza delle attivita gestionali di ACER Ravenna e della loro completa tracciabilita
sono ancora ampi.
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Le modifiche/migliorie necessarie e richieste potranno riguardare tutte le funzioni e le sezioni del software
Hyper e delle applicazioni derivate, esistenti o di nuova concezione. Si riporta una sintetica esplicazione
delle funzionalita della piattaforma Hyper che consente di:

a) gestire pil utenti (autenticazione) ed attribuire a ciascuno uno o piu profili di operativita

(autorizzazione).
Si precisa che ACER Ravenna si riserva la prerogativa esclusiva di poter disporre di strumenti di
controllo dell’attivita svolta nell’ambito del presente Accordo Quadro e del sistema informatico da
parte degli utenti esterni, nonché di decidere quali sezioni, campi, informazioni e funzionalita di
Hyper rendere disponibili a tali soggetti, attraverso la differenziazione dei profili, senza pregiudicare
la possibilita di espletamento delle attivita e degli adempimenti a carico dell’Assuntore e/o degli
altri soggetti coinvolti nella gestione delle attivita sugli alloggi in gestione o di proprieta di ACER
Ravenna;

b) Nell’'ambito delle attivita di propria competenza, a seguito di interventi ordinati dalla Committenza,
accedere, rappresentare, consultare, registrare, aggiungere, modificare e aggiornare i dati relativi al
patrimonio, agli assegnatari, alle lavorazioni, mediante collegamento bidirezionale (lettura e
scrittura) con gli archivi e con le altre procedure gestionali informatiche di ACER Ravenna;

c) gestire Ordini di Lavoro, Rapporti di Verifica, Preventivi, Rapporti di Lavoro e altra documentazione
richiesta da ACER;

d) inserire allegati di qualsiasi tipo: foto, filmati, documenti editabili o scansionati, elaborati grafici,
ecc., nelle sezioni dedicate ai documenti, o direttamente nelle pratiche di manutenzione, o nelle
schede delle entita cui I'allegato fa riferimento;

e) contabilizzare gli interventi eseguiti a misura, compresa la redazione delle componenti della
contabilita, distinte per fabbricato e/o alloggio, per data e per voce/Prezzo Unitario;

f) stampare i documenti di contabilita in formato conforme al Codice Appalti: libretto delle misure,
stato avanzamento lavori, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita;

g) caricare gli addebiti manutentivi, creare le relative comunicazioni e trasmettere i dati per la
bollettazione agli assegnatari;

h) registrare comunicazioni e reclami.

Si precisa che tutti i dati contenuti nel database del sistema informativo sono di proprieta esclusiva di
A.C.E.R. RAVENNA che ne concedera l'uso all’Assuntore per la sola durata del contratto. Tali dati saranno
mantenuti all’interno di un server di proprieta di A.C.E.R. RAVENNA o di una server-farm di sua fiducia.
L'Assuntore avra lI'obbligo di dotarsi a proprie spese di almeno tre accessi al sopra indicato sistema
informativo per poter espletare tutte le attivita a proprio carico inerenti il presente Accordo Quadro.

Sono altresi a carico dell’Assuntore le dotazioni hardware necessarie per il corretto utilizzo del sistema
informativo.

Art.7.2 Figure professionali obbligatorie
Ogni Appaltatore deve individuare due figure distinte indispensabili alla esecuzione delle attivita: il
Responsabile di Commessa e il Tecnico di Cantiere.

ACER Ravenna si riserva il diritto insindacabile, per tutta la durata del contratto di esigere dall’Assuntore la
sostituzione, debitamente e oggettivamente motivata, di queste figure in caso di mancato gradimento delle
stesse. Tale comunicazione sara inviata per iscritto da ACER Ravenna all’Assuntore che dovra adempiere nel
piu breve tempo possibile sostituendo tale personale con altro di pari livello di esperienza.
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Il RESPONSABILE di COMMESSA dovra essere in possesso di adeguata esperienza nel campo tecnico

manutentivo, che dovra risultare e verra valutata sulla base del curriculum vitae Allegato all’Offerta

Tecnica.

Tale figura avra piena rappresentanza dell’Assuntore e sara unico referente con ACER Ravenna, in relazione

ad ogni contratto operativo, occupandosi in particolare:

di controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili;

del coordinamento generale delle attivita e della sicurezza;

assicurare la propria disponibilita presso la sede di ACER Ravenna, per tutta la durata del contratto,
guando richiesto, a supporto dei tecnici ACER Ravenna;

dei rapporti con il committente e con gli uffici tecnici delle Amministrazioni Comunali coinvolte;
della redazione e del controllo della contabilita dei lavori a misura accompagnata da tutti gli allegati
prescritti;

di supportare ACER Ravenna per |'analisi delle esigenze manutentive e per la formulazione di
preventivi/proposte di intervento;

supervisionare I'aggiornamento dell’anagrafe patrimoniale;

gestire e coordinare le risorse a disposizione;

programmare le attivita manutentive;

recepire gli Ordini di Lavoro e garantirne I'esecuzione nei tempi previsti;

recepire gli ordini di sopralluoghi, ed eventuali valutazioni tecniche o preventivi;

predisporre tutta la documentazione indispensabile e necessaria ai fini dell’ottenimento di incentivi
fiscali di ogni genere, proposti ad ACER Ravenna o richiesti da ACER;

assicurarsi del rispetto dei requisiti previsti dal DM 11 ottobre 2017 n.259 e ss.mm.ii. “Criteri
Ambientali Minimi per |'affidamento di servizi di progettazione e lavori relativi a nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” per materiali, componenti, impianti, prestazioni
e quant’altro impiegato in ogni singolo Ordine di Lavoro. Nonché predisporre e consegnare tutta la

documentazione indispensabile e necessaria ai fini della dimostrazione di tale rispetto.

I TECNICO di CANTIERE,

per ogni Contratto Operativo, dovra essere individuato dall’Assuntore almeno un Tecnico di Cantiere che si

occupera in particolare di:

coordinare gli esecutori;

gestire e coordinare il personale a disposizione;

eseguire sopralluoghi tecnici;

effettuare verifiche preventive su richiesta di ACER Ravenna;

se richiesto, eseguire misure in contraddittorio con i tecnici di ACER Ravenna;

accertarsi che venga predisposta e affissa opportuna documentazione di avviso di inizio lavori in
condominio, dandone comunicazione anche all’amministratore di condominio, sin dal primo
momento di ricezione dell’Ordine di Lavoro. Tale avviso dovra essere efficace, chiaro e ben visibile,
al fine di garantire ad ogni condomino la possibilita di venire a conoscenza dell’inizio attivita.
Qualora disponibili, si dovra preferire I'affissione in appositi spazi condominiali.

Assicurare, per quanto di competenza il rispetto della normativa di sicurezza nei cantieri.
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Art.7.3 Gestione tecnica delle attivita
L’'Appaltatore per mezzo del RESPONSABILE di COMMESSA e del TECNICO di CANTIERE ha 'obbligo di:

concordare con ACER Ravenna gli standard di qualita delle prestazioni offerte;

rispettare gli standard prestazionali individuati da ACER Ravenna;

rispettare i livelli temporali della programmazione contrattuale o diversamente concordata;

gestire le richieste di lavori, ordinate da ACER, tramite gli Ordini di Lavoro;

aggiornare in tempo reale, al piu settimanale, I'inventario e anagrafe degli immobili ed impianti
nuovi o esistenti.

Si intende per aggiornamento anagrafe sia quello conseguente all’eventuale accatastamento di
nuove unita immobiliari, che tutto quellinsieme di dati legati alla consistenza dell'immobile che a
seguito dell’intervento possono variare nella sostanza e nella consistenza (es: finiture, impianti,
planimetrie architettoniche, elaborati ...) e necessari anche alla redazione degli APE (Attestati di
Prestazione Energetica);

tenere aggiornato in tempo reale l'inserimento dei dati relativi agli Ordini di Lavoro ricevuti
all'interno del sistema gestionale informatico di ACER;

redigere e gestire i certificati di conformita degli impianti previsti dalle vigenti normative
contestualmente all’'ultimazione dei lavori;

supportare ACER nell’espletamento e nella raccolta delle pratiche autorizzative di legge inerenti agli
interventi oggetto dell’Appalto (es: pratica sismica, SCIA, etc.) e attivarsi per ottenere eventuali
permessi necessari all’espletamento dell’attivita (es: permesso di scavo, occupazione temporanea
di suolo pubblico, accesso zona a traffico limitato e relativi oneri, ecc.);

rilevare, segnalare, e se autorizzato dalla Stazione Appaltante, intervenire in tutti i casi in cui si
rendesse necessario un adeguamento normativo al fine di garantire la sicurezza degli utenti;
documentare in modo appropriato ed efficace ogni singolo intervento svolto mediante foto e/o
disegni o altro che consentano di comprendere lo stato di fatto prima e dopo i lavori.

gestire e fornire tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli Enti
preposti ai controlli relativi alla agibilita e sicurezza del fabbricato.

Su richiesta del Committente, I’Appaltatore dovra effettuare eventuali ulteriori attivita di supporto
ad attivita richieste ad ACER Ravenna relative a pianificazione e programmazione delle lavorazioni
su immobili di proprieta o in gestione, mediante sopralluoghi, verifiche e redazione di
documentazione relativa (fotografie, filmati, relazioni tecniche ecc.) relative al presente Accordo
Quadro.

ACER Ravenna si riserva la possibilita di procedere a controlli a campione ed eventuali inadempienze

daranno luogo a sanzioni contrattualmente previste, ferme restando le conseguenze tutte per

inadempienze agli obblighi contrattuali.

Art.7.4 Building Information Model — BIM

L'aggiudicatario — nel caso in cui venga richiesto specificatamente dalla stazione appaltante I'utilizzo del

BIM — dovranno rispettare le previsioni della norma UNI 11337 nonché del DM 560/2017 e I'art. 23 comma
13 del Codice.

Il Decreto 2 agosto 2021, n. 312 emanato ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis e

Governance PNRR, modifica il precedente decreto del MIT 1° dicembre 2017, n. 560 sul BIM introducendo

una diversa tempistica di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per I'edilizia

e le infrastrutture negli appalti pubblici.
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Relativamente ad ogni singolo contratto operativo, sara necessario I'utilizzo del metodo BIM:

e a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni
esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o
superiore a 15 milioni di euro;

e a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni
esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base
di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro
5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni);

e a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni
esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base
di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

L'Aggiudicatario dovra:

e Dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione digitale dei processi informativi
offerti in sede di gara.

e  Utilizzare tecnologie BIM.

e Utilizzare piattaforme cloud dedicate in grado di gestire la digitalizzazione del modello della
costruzione in modo collaborativo (Committente-Professionisti-Imprese)

e Strutturare il processo di progettazione secondo la ISO 19650, le UNI 11337 e attraverso I'uso di un
Common Data Environment.

e Rispettare le indicazioni del Codice Appalti, DM 560/2017, DM 49/2018 e delle altre normative
nazionali rispetto all’'uso di strumenti, metodi, piattaforme informatiche e uso di dati aperti nelle
fasi di progettazione e direzione lavori

o Utilizzare formati aperti OpenBIM attraverso strumenti e piattaforme in grado di gestire
correttamente i formati IFC (OpenBIM)

e  Utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d’uso.

e Comunicare qualsiasi cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario che dovra
essere concordarlo e autorizzato dal Committente.

e indicare nell’'Offerta le caratteristiche dell’'infrastruttura che andranno ad utilizzare per lo
svolgimento del servizio.

Art.7.5 Preventivi e sopralluoghi per interventi manutentivi

ACER Ravenna inviera richieste per preventivi, verifiche e lavori direttamente all'Impresa tramite la
piattaforma Hyper e/o altre forme di comunicazione (mail, pec, ecc) richieste di verifiche per lavori
presumibilmente necessari direttamente al TECNICO di CANTIERE.

| sopralluoghi su ordine di ACER Ravenna dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni della DL con
preavviso minimo di 24h.

| preventivi risultati dai sopralluoghi eseguiti, completi di relazioni, foto e documentazione, dovranno
essere presentati su piattaforma Hyperfabbricati entro la scadenza indicata di volta in volta da Acer e
comungue entro un massimo 15 giorni naturali e consecutivi. Il mancato rispetto dei tempi dara luogo a
penale equiparata a quella prevista per I'esecuzione di lavori, ferme restando le altre conseguenze legate
alla mancata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore e tenuto a fornire i preventivi, nelle forme e con dettagli richiesti, anche se a questi non
dovesse poi seguire I'esecuzione dei lavori stessi. Tali prestazioni sono ricomprese nei costi generali
d’impresa.
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Art.7.5.1 Computazione preventiva
Ogni Appaltatore puo:
e suggerire le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi evidenziati;
e suggerire gli interventi da eseguire;
e redigere una computazione preventiva di spesa analitica utilizzando le voci dei Prezzari ufficiali, a
cui dev’essere applicato il ribasso offerto in gara;
e produrre documentazione tecnico-economica esaustiva tale da garantire ad ACER Ravenna di avere
a disposizione tutto quanto necessario per poter decidere se effettuare I'intervento.

Gli interventi comunque dovranno essere sempre autorizzati prima dell’esecuzione ed eventualmente
computati su espressa richiesta di ACER, pertanto, non saranno accettati lavori non autorizzati
preventivamente da ACER.

Art.7.6 Procedure gestionali degli interventi

Art.7.6.1 Referenti di ACER

ACER Ravenna, per lo svolgimento delle attivita di propria competenza, dedica proprio personale
dipendente e/o incaricato, che costituisce I'interfaccia con gli appaltatori. Di norma, salvo diversi accordi, il
personale ACER Ravenna e disponibile nel proprio normale orario di lavoro (di azienda ACER).

Art.7.6.2 Interventi manutentivi di manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati dall’Appaltatore durante il normale
orario di lavoro e sulla base dei regolamenti comunali e condominiali. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti
aregola d’arte e secondo le specifiche dei vari documenti tecnici allegati agli Ordini di Lavoro.

Art.7.6.3 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche indicate nelle
norme del presente Capitolato di Accordo Quadro e nell’enunciazione delle singole voci dei Prezzari
ufficiali; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato di Accordo
Quadro e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Art.7.6.4 Lavori Ripristino in alloggi sfitti
Gli alloggi che si rendono vuoti per disdetta o per cambio alloggio, saranno oggetto di manutenzione sulla
base di quanto disposto dai tecnici ACER Ravenna mediante specifici Ordini di Lavoro.

L'Appaltatore e tenuto all’esecuzione dei lavori ordinati per ogni alloggio nel rispetto dei tempi previsti
nell’Ordine di Lavoro.

Dovendo procedere immediatamente alla locazione degli alloggi, le dichiarazioni di conformita degli
impianti eseguiti dovranno essere tassativamente consegnate ad ACER Ravenna al pill contestualmente alla
riconsegna delle chiavi dell’alloggio terminato. La mancata consegna delle dichiarazioni suddette
comportera la corrispondenza di una penale come definito nello Schema di Contratto.

Successivamente alla assegnazione degli alloggi oggetto dell’Ordine di Lavoro, in presenza di Assegnatario,
I’Appaltatore e tenuto, a semplice richiesta di ACER Ravenna, ad eseguire tempestivamente ogni
lavorazione necessaria alla verifica della piena funzionalita delle opere precedentemente eseguite con
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particolare riferimento agli impianti in genere senza che debbano essere riconosciuti ulteriori compensi. Cio
a titolo di garanzia e completamento di collaudo della prestazione fornita in quanto non sempre possibile in
assenze di utenze (acqua, gas, energie elettrica) attive durante la normale esecuzione delle opere.

Art.7.6.5 Tempi di intervento
Per la realizzazione degli interventi, compresi di consegna della documentazione di cui all’Art.7.6.4,
vengono definiti i seguenti tempi di intervento dall’emissione dell’Ordine di Lavoro:

e fino a gg. 30 naturali consecutivi, in proporzione, per lavori d'importo fino a € 4.000;

o fino a gg 60 naturali consecutivi, in proporzione, per lavori d'importo da € 4.001 fino a € 10.000;

e fino a gg 90 naturali consecutivi, in proporzione, per lavori d'importo da € 10.001 fino a € 25.000;

e per interventi di importo lavori superiore a € 25.000 o per necessita particolari, i tempi saranno
stabiliti dalla Direzione Lavori.

Si precisa comunque che il tempo minimo di esecuzione sara di gg. 10 naturali consecutivi.

La definizione della priorita degli interventi verra effettuata a giudizio insindacabile di ACER Ravenna e
indicato nell’Ordine di Lavoro.

Per gli alloggi sfitti da ripristinare, i tempi di realizzazione delle lavorazioni sono predefiniti come sopra in
funzione dell’importo dei lavori.

Sui tempi di esecuzione non & ammesso proporre migliorie.

Art.7.6.6 Esecuzione dei lavori

L'Appaltatore organizza I'esecuzione dei singoli lavori secondo le proprie metodologie ed organizzazione e
ne & responsabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati. E’ altresi responsabile del cantiere, del
guale e custode.

L’esecuzione dei lavori deve rispondere a quanto stabilito dal presente capitolato e da quanto concordato
ed impartito dalla DL, in ogni caso allineandosi agli standard stabiliti da ACER Ravenna.

L’Appaltatore & tenuto a mantenere una stretta comunicazione sia telefonica, sia su Hyperfabbricati, sia via
e-mail sia mediante sopralluoghi congiunti con tecnici ACER Ravenna durante |'esecuzione di quanto
ordinato al fine di uniformarsi alle esigenze del committente.

Art.7.6.7 Contabilizzazione

| lavori manutentivi saranno contabilizzati dalla Direzione Lavori in contraddittorio con il Responsabile di
Commessa referente e remunerati sulla base dei Prezzari ufficiali, decurtati dello sconto offerto in fase di
gara dall’Appaltatore.

| preventivi richiesti dovranno essere formulati sulla base dei Prezzi Unitari di gara definiti come da Art.12
del presente documento e decurtati dello sconto offerto in fase di gara dall’Appaltatore. Qualora fossero
indicati nuovi prezzi, questi saranno autorizzati formalmente da ACER, e individuati da prezzari della
Regione Emilia-Romagna e “DEI” (Tipografia Genio Civile) vigenti e aggiornati o da analisi prezzi qualora la
voce non fosse disponibile in tali prezzari.

In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere si deve far
riferimento al prezzario adottato ed € comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente
capitolato di Accordo Quadro e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

e per materiali: salvo diverse indicazioni indicate in ogni singola voce indicata nei Prezzari ufficiali,
ogni spesa per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni
prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pié d’opera;
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e per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie
di ogni specie, trasporti, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro
notturno e le quote per assicurazioni sociali;

e per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’'opera a pie d’opera, pronti all’'uso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti,
assicurazioni RC, lubrificanti, il carico e discarico, e di quanto occorre al regolare funzionamento),
compresi anche gli oneri di trasporto, sia andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al
luogo di impiego nonché le spese generali e gli utili dell'lmpresa;

e per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nel
capitolato di Accordo Quadro, le spese generali, ecc.

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente capitolato di Accordo
Quadro, nonché nei documenti facenti parte integrante del Contratto Operativo, si intendono accettati
dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

Gli Oneri di Sicurezza Aziendali sono compresi nelle voci di costo di cui ai prezzari ufficiali da adottare nel
presente Accordo Quadro, se specificato nel relativo prezzario.

| Costi per la Sicurezza non sono compresi nelle voci di costo di cui ai prezzari ufficiali da adottare nel
presente Accordo Quadro. Verranno computati a parte dal Coordinatore per la Sicurezza e indicati dalla
Stazione Appaltante in ogni Ordine di Lavoro, qualora necessario.

Art.7.6.8 Report di Lavoro
L'Appaltatore e tenuto, quando richiesto, a consegnare ad ACER Ravenna un Report di Lavoro, per ogni
intervento eseguito, predisposto in accordo con ACER Ravenna contenente i dati essenziali dell’intervento:

v’ intestazione ACER Ravenna;

Riferimento al Contratto Operativo;

n. Ordine di Lavoro ditta esecutrice;

data e tempo di apertura, esecuzione e chiusura;

AN NI

descrizione dell’intervento eseguito, con indicazione dell’ubicazione del bene, del personale e dei
mezzi utilizzati;
v’ spazio per informazioni da parte dell’Assegnatario

Tale Report di Lavoro firmato dalla ditta esecutrice sara inserito come Allegato in formato digitale (es.
formato. pdf) sul sistema gestionale ACER Ravenna “Hyperfabbricati”. In concomitanza al caricamento di
tale report I’Appaltatore provvedera a caricare anche:

e in caso di ripristini, annesse e relative planimetrie dell'immobile aggiornate secondo as-built sia in
formato .dwg che .pdf;

e tutta la documentazione indispensabile e necessaria ai fini della dimostrazione del rispetto dei
requisiti previsti dal DM 11 ottobre 2017 n.259 e ss.mm.ii. “Criteri Ambientali Minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori relativi a nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” per materiali, componenti, impianti, prestazioni e quant’altro
impiegato per ottemperare ad ogni singolo Ordine di Lavoro (schede tecniche, dichiarazioni,
prospetto riepilogativo dei requisiti rispettati con evidenza anche quantitativa del superamento
della soglia minima prevista, etc...).
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Art.7.6.9 Documentazione fotografica

L'Appaltatore e tenuto a documentare adeguatamente con fotografie ogni singolo lavoro effettuato
mettendole a disposizione di ACER Ravenna mediante inserimento in Hyperfabbricati ed eventualmente
con ulteriori metodologie descritte in sede di offerta tecnica.

Art.7.7 Organizzazioni e dotazioni

Gli oneri relativi alle dotazioni ed organizzazione per I'esecuzione dei lavori, la gestione dell’attivita
richieste, le prestazioni minime richieste o offerte e gli oneri per gestione delle informazioni richieste da
ACER Ravenna descritti sono a completo carico dell’Appaltatore.

ART.8 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI SINGOLI ORDINI DI LAVORO
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei singoli Ordini di Lavoro, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

e il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allaccio alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

e |"adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

e il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal capitolato;

e e eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore, né i ritardi o gli adempimenti degli stessi soggetti;

e |e sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei singoli Ordini di Lavoro nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

e e sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei singoli Ordini di Lavoro, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari contrattuali con la Stazione
Appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei singoli
Ordini di Lavoro, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione
del contratto.
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3 CAPO B - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART.9 CRITERIO INTERPRETATIVO DELL'APPALTO

L'Appaltatore assume I'impegno di eseguire per conto di ACER Ravenna tutti gli interventi manutentivi volti
a consentire a quest’ultima di raggiungere |'obiettivo dell’ottimale conduzione del patrimonio nel rispetto
dei “regolamenti ERP”, mettendole a disposizione professionalita ed operando in modo da assicurare il
crescente miglioramento dell’'organizzazione e dell’erogazione delle prestazioni, privilegiando Ia
prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi.

In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono
essere interpretate nel senso che I’Appaltatore assume anche il ruolo di supporto tecnico all’'adempimento
delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalita richiesta da ACER
Ravenna.

Resta altresi inteso che I’Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti di ACER Ravenna per tutto
guanto concerne l'attivita di manutenzione del patrimonio, nel rispetto delle modalita previste nel presente
Capitolato e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in
vigore.

ACER Ravenna si riserva il controllo sulla qualita delle opere eseguite e sull’andamento della tempistica
delle prestazioni rese anche incaricando terze parti, effettuando delle valutazioni a campione.

ART.10 ORDINE DI IMPORTANZA DEI DOCUMENTI
In caso di contrasto fra i documenti, o all’'interno degli stessi, vale I'interpretazione pilu favorevole ad ACER
Ravenna.

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione piu aderente alle finalita dei lavori e comunque
vale la soluzione fornita dal DL, sentito il RUP e il Progettista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato di Accordo
Quadro é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

ART.11 DURATA DELL’APPALTO — CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Art.11.1 Durata dell’appalto

L’Accordo Quadro ha la durata di 2 anni decorrenti dalla firma del contratto, rinnovabile di anno in anno
per ulteriori 2 anni, fino ad un totale massimo di 4 anni. L’accordo cessa automaticamente allo scadere
della durata contrattuale e comunque al raggiungimento dell'importo complessivo.

Nel caso di raggiungimento dell'importo massimo prima dello scadere del temine ultimo il contratto si
intende esaurito.

Il presente Accordo Quadro potra essere risolto con anticipo sia in conseguenza del mancato rinnovo da
parte di tutti i Comuni del rapporto concessorio o convenzionato per la gestione del patrimonio pubblico
abitativo, sia a seguito di modifiche legislative regionali riguardanti la configurazione delle ACER.

Le lavorazioni avviate con Ordini di lavori relativi all'ultimo contratto operativo sottoscritto, potranno
essere concluse anche oltre i 4 anni dall’accordo quadro.
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Art.11.2 Consegna ed inizio dei lavori.
Le date di inizio e fine lavori saranno indicate in ogni singolo Ordine di Lavoro, come riportato sul portale
Hyperfabbricati.

Per ogni Contratto Operativo saranno redatti dalla D.L. i verbali di Inizio e Fine lavori.

Qualora — per particolari esigenze organizzative — si renda necessario, ACER potra redigere un verbale di
inizio/fine lavori, per il singolo Ordine di Lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di commissionare anche prima della stipula del Contratto
Operativo, mediante Ordine di Lavoro in urgenza, I'esecuzione di lavori ritenuti necessari e non prorogabili.

Alla consegna di ogni cantiere, sara predisposto un verbale di consegna dei lavori. Nel caso in cui non sia
possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali
parziali prowvisori.

La data di sottoscrizione dell’ultimo verbale parziale fissera la data legale della consegna dei lavori a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art 5 comma 9 del DM. 49/2018.

Art.11.3 Penali
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione del
compenso pattuito per la minore prestazione fornita, nonché I'applicazione delle penali di seguito indicate.

Nel caso in cui uno o piu inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale
complessiva superiore al 10% dell'importo del Contratto Operativo, oltre alla penale, potra applicarsi la
risoluzione.

Nel caso in cui uno o piu inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale
complessiva superiore alla meta del 10% dell’'importo contrattuale del singolo Contratto Operativo, A.C.E.R.
si riserva la facolta di non sottoscrivere un nuovo Contratto Operativo.

Si riportano i flussi relativi all’applicazione delle penali fino all’emissione della nota di debito:

o il Responsabile di Procedimento o del Direttore dei Lavori, verificato il mancato rispetto degli
adempimenti contrattuali, trasmette all’Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, nota
contenente gli estremi dell'inadempienza soggetta a penale;

e entro 3 giorni lavorativi dovranno pervenire al Direttore dei Lavori le controdeduzioni relative alla
penale emessa, in mancanza delle quali il contenuto della penale si ritiene interamente accettato
dall’Appaltatore;

e al termine di ogni trimestre di riferimento per il pagamento, il Direttore dei Lavori invia
all’Appaltatore la nota riepilogativa delle penali emesse nel periodo, contenente I'importo delle
singole penali e I'importo totale complessivo del trimestre da detrarre dalla rata di pagamento
periodico. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riepilogo I’Appaltatore dovra fornire
all’Amministrazione i dati necessari per I'emissione delle note di debito relative alle penali, incluso
il riparto delle quote tra le imprese del raggruppamento nel caso di R.T.I.

In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al
risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Si applicano le seguenti penali:

a) ritardo nella conclusione dei lavori: applicazione di una penale pari al 4%o. dell'importo del singolo
Ordine di Lavoro, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati nell’Ordine stesso e comunque
con un minimo forfettario di € 50,00;
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b) installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di capitolato: applicazione di una riduzione
del relativo corrispettivo pari al 10% dell'importo del lavoro per ogni non conformita riscontrata,
oltre alla sostituzione/rifacimento del prodotto/lavoro con uno conforme;

¢) inadempimenti vari nella gestione dei registri e della documentazione di cantiere (incompletezza o
mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione, ecc.): applicazione di una penale
pari a 100,00 EURO (cento EURO) per ogni infrazione riscontrata;

d) mancanza di cautele igieniche, decoro, corretto comportamento o assistenza verso |'Utente
nell'espletamento delle attivita da parte del personale dell’Appaltatore: applicazione di una penale
pari a 300,00 EURO (trecento EURO) per infrazioni debitamente documentate;

e) inosservanza agli ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante: applicazione di una penale
pari a 200,00 EURO (duecento EURO) per ogni inadempimento riscontrato;

f) indisponibilita del cantiere per esito negativo dei controlli da parte delle autorita di vigilanza e
controllo dovute a carenza non preventivamente segnalate: applicazione di una penale pari a
300,00 EURO (trecento EURO) per ogni giorno di indisponibilita;

g) mancata denuncia agli Enti preposti di installazione di impianti o di attivita eseguite: applicazione di
una penale pari a 100,00 EURO (cento EURO) per ogni giorno di ritardo;

h) mancata consegna dei preventivi entro i termini prestabiliti: applicazione di una penale forfettaria
pari ad euro 50,00 (cinquanta) fino a 30 gg naturali e consecutivi oltre a euro 5,00 (cinque) per ogni
giorno di ritardo oltre questo periodo;

i) ritardo nella trasmissione delle fatture in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio
(SdI) rispetto al termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall’emissione del certificato di
pagamento, previsto dall’art. 15 dei singoli contratti operativi: applicazione di una penale pari a 1%o
dell'importo di ciascuna fattura per ogni giorno di ritardo.

ART.12 PREZZI UNITARI

| prezzi dell’Accordo Quadro sono quelli dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del
suolo della Regione Emilia-Romagna — Luglio 2022 e quelli riportati nell’allegato “ELENCO PREZZI SPECIALI”,
al netto del ribasso d’asta offerto.

In mancanza della corrispondente voce di prezzo, si fara riferimento ai prezzari DEl - Recupero
Ristrutturazione Manutenzione/Impianti Elettrici/Impianti Tecnologici — 1° semestre 2022, da assoggettare
al medesimo ribasso.

ART.13 AGGIORNAMENTO PREZZI UNITARI — REVISIONE PREZZI

In deroga all’art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del D. Lgs. 50 del 2016, le variazioni dei prezzi dei
singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di
presentazione dell’'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili (di seguito anche MIMS) previsto dal comma 2, secondo periodo
dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022. In tal caso, si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta
eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato art. 29.

La compensazione del punto precedente viene determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il cinque per cento del prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
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contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo
dell’art. 29 del D.L. 4 del 2022 e nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori.

A pena di decadenza, I'appaltatore presentera alla Stazione Appaltante listanza di compensazione, da
inviare per PEC ed indirizzata sia al Direttore dei lavori che al RUP, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del MIMS previsto al comma 2,
secondo periodo dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, esclusivamente per i lavori contabilizzati nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma e riferiti ad un periodo non superiore a 12 mesi precedenti la
data di pubblicazione del suddetto decreto del MIMS. Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante
verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei
mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da
costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell’offerta. Il Direttore dei Lavori verifica altresi che I’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei
termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata nel decreto del MIMS previsto dal comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del D.L. n. 4 del
2022, la compensazione e riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata
dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata
nel predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel
decreto del MIMS previsto dal comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed & al netto di eventuali compensazioni
precedentemente concordate.

Il RUP, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di
individuare la compensazione da riconoscere all’appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze
determinate dalla Direzione Lavori. L'istruttoria potra essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione
del decreto del MIMS previsto dal comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, ovvero in
casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dei lavori o determinare la perdita
di finanziamenti, utilizzando i Prezziari aggiornati con carattere di ufficialita, rilevazione Istat, nonché
documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso RUP presso produttori, fornitori,
distributori e rivenditori.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART.14 NUOVI PREZZI, PREZZI AGGIUNTIVI

Eventuali lavorazioni che richiedessero I'esecuzione di categorie di attivita e I'impiego di materiali non
previsti nei prezzari utilizzabili secondo quanto indicato all’Art.12, devono essere preventivamente
concordate con la DL, o derivare da un’analisi prezzi che conduca alla determinazione del nuovo prezzo; a
questi sara applicato il medesimo sconto di aggiudicazione.

Qualora nei 30 giorni pervenisse formale contestazione da parte dell’Appaltatore, verra attivata la fase di
contradditorio cosi come indicato nello schema di contratto. Trascorsi 30 giorni senza che I’Appaltatore
abbia presentato reclamo, i prezzi si intendono da lui definitivamente accettati.

Si applica comunque la normativa vigente.
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ART.15 COLLAUDO

Entro i successivi 3 mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori afferenti a ciascun Contratto Operativo
sara emesso certificato di regolare esecuzione e/o, entro i successivi 6 mesi, il certificato di collaudo (in
ragione dell'importo del contratto sottoscritto); entro i successivi 60 giorni, sara emesso il titolo di
pagamento della rata di saldo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, nonché della relativa
fattura.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo relativo ad ogni singolo Contratto Operativo, disposto previa garanzia
fideiussoria, come previsto dall’art. 103, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante potra in ogni caso effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale, nel
contratto o negli Ordini di Lavoro.

La Stazione Appaltante, alla conclusione del contratto di Accordo Quadro, redigera la relazione/verifica
della contabilita dell’intero Accordo Quadro.

ART.16 CAUZIONE DEFINITIVA, ASSICURAZIONI

L’'Aggiudicatario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a suo carico, costituisce ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs.50/2016 e secondo le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs.50/2016, “garanzia
definitiva” calcolata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 sull’importo del Contratto operativo.

La cauzione garantisce |'esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte nonché il risarcimento di
eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse.

La “garanzia definitiva” & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei
Contratti Operativi, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della “cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del Certificato
di collaudo del contratto operativo. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta
dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Aggiudicatario, della Certificazione di verifica di conformita relativa all’ultimo anno contrattuale in
copia autentica.

La garanzia definitiva dovra prevedere:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) larinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;

c) la operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
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Preliminarmente alla stipulazione di ogni singolo Contratto Operativo, I’Aggiudicatario dovra presentare
altresi le Assicurazioni indicate nel Contratto di Accordo Quadro e/o nel Contratto Operativo.

ART.17 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILI
L’Appaltatore & pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e
conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente Appalto.

L’Appaltatore sara cosi considerato responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei
suoi mezzi o per mancata previdenza venissero arrecati alle persone ed alle cose, sia di ACER Ravenna che
di terzi, durante I'esecuzione dei lavori e le attivita ordinate, tenendo al riguardo sollevata ACER Ravenna
da ogni responsabilita ed onere.

Qualora ACER Ravenna dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entita per i titoli di cui sopra,
I’Appaltatore dovra rimborsare ad ACER Ravenna la spesa sostenuta. Dette somme verranno recuperate da
ACER Ravenna sui pagamenti dovuti all’Appaltatore.

L'Appaltatore in ogni caso dovra provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e
sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sara effettuato da ACER Ravenna o
propri delegati in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovra procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che
I’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART.18 DOMICILIO E REFERENTI DELL’APPALTATORE

L'Operatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

Il Responsabile di commessa ha la piena rappresentanza dell’Appaltatore ed in quanto tale dovra
controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.

Per ogni Contratto operativo I’Appaltatore dovra comunicare ad ACER Ravenna il nominativo del Tecnico di
Cantiere designato.

Sia il Responsabile di Commessa che il Tecnico di Cantiere dovranno inoltre garantire la reperibilita durante
il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessita, un recapito telefonico presso cui essere chiamati
per ogni evenienza. Sara a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilita della verifica e
dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, di vigilanza e sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

La cessazione o la decadenza dell’incarico del Responsabile di Commessa o del Tecnico di Cantiere,
qualungue ne sia la causa, dovra essere tempestivamente notificata ad ACER Ravenna, cosi pure la nomina
dei nuovi referenti.

L’Appaltatore dovra comunicare tempestivamente ad ACER Ravenna ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; I'appaltatore dovra,
altresi, provvedere agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91.

ART.19 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI
L’Appaltatore e responsabile verso ACER Ravenna del buon andamento delle prestazioni da esso assunte,

nonché della disciplina, dell’'operato e del contegno dei suoi dipendenti.
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Ferma restando la facolta dell’Appaltatore di svolgere le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e di
organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalita proprie, la loro esecuzione dovra comunque
avvenire con modalita e termini tali da non arrecare pregiudizio, o comunque limitarlo al minimo
ragionevole, alle attivita svolte all'interno degli edifici e/o delle singole unita immobiliari, in relazione al tipo
ed entita degli interventi.

Nella organizzazione dei lavori si dovranno adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a evitare danno
alle persone e alle cose, con espresso impegno di garantire che gli impianti, le apparecchiature e i mezzi
meccanici impiegati nelle attivita corrispondano alle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni.

In caso di situazioni di pericolo per I'incolumita degli addetti impegnati nell’esecuzione delle prestazioni,
accertate dall’Appaltatore o dal rappresentante di ACER Ravenna, & fatto assoluto obbligo di sospendere
immediatamente i lavori fino alla rimozione delle cause di pericolo, provvedendo nel contempo e ove
necessario, all’adeguata protezione dell’area.

L'Appaltatore e obbligato ad avvertire subito gli uffici competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti,
ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento delle lavorazioni.

Malgrado la segnalazione fatta, I’Appaltatore dovra, sempre nell’ambito della normale esecuzione delle
prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché i lavori abbiano il loro regolare
corso.

In caso di interventi programmati, o di interventi che interessino I'intero fabbricato o le sue parti comuni, in
particolar modo per quelli da eseguirsi all'interno degli edifici abitati, I’Appaltatore dovra informare con
congruo anticipo gli Utenti, nel rispetto, per quanto possibile, dei regolamenti condominiali. L’Appaltatore
installera all’'interno dell’edificio, un cartello informativo riportante I'oggetto dell’intervento, il giorno di
inizio e la data presunta di fine intervento.

E facoltd di ACER Ravenna ordinare, con spese a carico dell’Appaltatore, o eseguire d’ufficio in caso di
inottemperanza dello stesso, il rifacimento degli interventi realizzati in difformita alle prescrizioni
dell’Ordine di Lavoro e/o alle indicazioni della Direzione. In caso di esecuzione d’ufficio, tutte le spese
sostenute verranno detratte dalle somme da corrispondere all’ Appaltatore, penali comprese.

L'Appaltatore e tenuto a procurarsi in modo autonomo sia I'energia elettrica che I'acqua necessari per
I’esecuzione delle opere, senza utilizzare le utenze condominiali e/o dell’unita immobiliare, in particolare
per I'esecuzione dei lavori in alloggi sfitti.

L’Appaltatore & tenuto alla corretta gestione dei materiali di scarto nonché al loro corretto smaltimento
secondo le vigenti normative.

ART.20 REQUISITI DEL PERSONALE E NORME COMPORTAMENTALI

Il personale adibito alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro dovra essere capace ed idoneo alle
mansioni. In ogni momento ACER Ravenna potra disporre I'accertamento del possesso dei requisiti sopra
menzionati.

L'Appaltatore mantiene la disciplina nelle attivita e ha I'obbligo di osservare e di far osservare ai propri
dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni eventualmente impartire da ACER Ravenna per il tramite
dei propri uffici, nonché un comportamento decoroso e improntato alla massima educazione e rispetto nei
rapporti con gli Utenti.

L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotarli di
tesserino di riconoscimento atto all’'identificazione di identita e qualifica.

Le spese per gli indumenti ed i distintivi saranno a completo carico dell’Appaltatore.
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L'Appaltatore si impegna a sostituire, su motivata e giustificata richiesta di ACER Ravenna, il proprio
personale addetto alle prestazioni in oggetto.

Tutto il personale dell’Appaltatore dovra economizzare nell’'uso di energia elettrica spegnendo le luci non
necessarie e, inoltre, non dovra fumare nelle aree vietate. Ogni addetto consegnera al proprio responsabile
ogni cosa perduta che avra ritrovato il quale provvedera a restituirla ad ACER Ravenna.

Al termine della prestazione gli addetti lasceranno immediatamente i luoghi di lavoro. Gli addetti hanno
I’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il dipendente dell’Appaltatore dovra mantenere il segreto d’Ufficio su fatti o circostanze concernenti
I'organizzazione e I'andamento delle attivita interne agli stabili, delle quali abbia avuto notizia durante
I’espletamento dei lavori.

Il personale tecnico addetto alle attivita dovra comunque possedere tutte le peculiarita e le abilitazioni
richieste dalla normativa vigente. All'inizio del contratto I’Appaltatore deve notificare per iscritto a ACER
Ravenna:

e Nominativo e recapito telefonico del Responsabile di commessa e del Tecnico di Cantiere;
o Nominativi e qualifica delle persone impegnate nelle attivita.

ART.21 DISCIPLINA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

L'Appaltatore € esplicitamente tenuto alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che
competono al datore di lavoro in forza della L. 12 marzo 1999, n. 68, norme ivi richiamate e, in generale,
della disciplina in materia di collocamento obbligatorio.

ART.22 MACCHINE ED ATTREZZATURE

Tutte le macchine ed attrezzature impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche
vigenti.

L’Appaltatore, qualora si renda necessario l'utilizzo di attrezzature e/o macchinari rumorosi, all'interno
degli immobili, dovra preferire quelli meno rumorosi, cercando di arrecare il minor pregiudizio possibile;
dovranno ovviamente essere compatibili, ai fini del collegamento alla rete elettrica, con la tensione e la
potenza a disposizione nell’ambiente dove si dovra lavorare.

ART.23 QUALITA DEI MATERIALI

Nell’esecuzione di tutte le prestazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi oggetto dell’Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni definite nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017, in
vigore dal 06 novembre 2017, che individua i nuovi parametri riguardanti i CAM-GPP rendendo cosi
obbligatori, in base al nuovo Codice degli Appalti, i "Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di ripristino, almeno il 50% in peso dei componenti
edilizi (esclusi gli impianti) o elementi prefabbricati deve essere sottoponibile a fine vita a demolizione
selettiva ed essere riutilizzabile o riciclabile. Di questo 50% almeno il 15% deve contenere materiali non
strutturali. Ove richiesto dalla legge i prodotti devono essere certificati o conformi al prodotto tipo
omologato e/o essere accompagnati dalla dichiarazione di conformita del prodotto alle disposizioni di
riferimento o al tipo certificato (vedi per esempio i prodotti afferenti la sicurezza). Qualora non sia possibile
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ottenere certificazioni che attestino la conformita, la Stazione Appaltante potra programmare una verifica
ispettiva per controllare la veridicita delle informazioni ricevute dall'offerente e contenute nella
Dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice.

In caso di revisione dei CAM durante la vigenza del presente Accordo Quadro, I'aggiudicatario dovra
adeguarsi alla normativa di volta in volta vigente.

Inoltre, ove richiesto dalle disposizioni di legge vigenti, i fornitori dei prodotti medesimi devono adottare il
sistema di qualita aziendale rispondente alle norme internazionali della serie UNI EN ISO 9001 con
certificazione rilasciata da enti certificatori riconosciuti e/o accreditati ai sensi delle norme europee
internazionali della serie EN 1SO 45000. L’Appaltatore & tenuto a consegnare ad ACER Ravenna le schede
tecniche di tutti i materiali utilizzati.

In ogni caso ACER Ravenna avra facolta di rifiutare quei materiali che non riterra idonei o comunque di
richiedere le certificazioni previste dalle norme o I'esecuzione, sui materiali proposti, a spese
dell’ Appaltatore, di quelle prove o analisi, che ne garantiscano la qualita.

| campioni saranno prelevati dall’ I’Appaltatore, alla presenza del tecnico di Acer, qualora da questo
richiesto, che sara tenuto a sottoscrivere il verbale di prelievo. | campioni saranno custoditi dall’appaltatore
che provvedera, a proprie spese, ad inviarli ai laboratori specializzati di suo gradimento per I'effettuazione
delle prove. Le forniture che al controllo risulteranno non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti o alle
caratteristiche fissate, saranno rifiutate.

Qualora i risultati delle prove di laboratorio evidenziassero caratteristiche non conformi con quanto
previsto nel presente Capitolato, ACER Ravenna provvedera ad applicare le penali previste.

ART.24 CAMPIONAMENTO DEI MATERIALI
L'Appaltatore é tenuto a presentare un campionamento (di almeno tre opzioni) dei materiali di finitura che
intende utilizzare per i lavori in Appalto.

Acer Ravenna si riserva altresi la possibilita di richiedere la presentazione delle schede tecniche di alcuni o
tutti i materiali indicati nei preventivi e/o progetti.

Qualsiasi variazione ai prodotti cosi determinati dovra essere preventivamente concordata con ACER
Ravenna ed adeguatamente formalizzata.

Qualora I’Appaltatore dovesse utilizzare materiale diverso da quello oggetto di campionatura ed accettato
da ACER Ravenna, quest’ultima si riserva di chiedere I'immediata sostituzione del materiale adottato nel
piu breve tempo possibile, con oneri a totale carico dell’Aggiudicatario.

In caso di inottemperanza, ACER Ravenna provvedera d’ufficio e tutte le spese sostenute verranno detratte
dal primo pagamento da corrispondere all’Appaltatore, penali comprese.

L’accettazione dei materiali da parte di ACER Ravenna non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita che gli
competono per la buona riuscita degli interventi e di ogni responsabilita cui & tenuto in virtu delle norme
del presente Capitolato.

ART.25 ORARIO DI LAVORO

In via del tutto generale e previsto che le prestazioni vengano eseguite in orari diurni non festivi e
possibilmente secondo una programmazione che arrechi il minor intralcio o disturbo all’Utenza.
L'articolazione dell’orario di lavoro dovra comunque essere tale da assicurare I'esecuzione a regola d’arte
delle operazioni previste dal presente Capitolato. L’Appaltatore dovra comunque uniformarsi alle
prescrizioni di ACER Ravenna e dei regolamenti Comunali vigenti e per quanto concerne le eventuali
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variazioni dell’orario quotidiano generale di svolgimento delle prestazioni, con facolta riconosciuta alla
stessa di cambiare con congruo anticipo i programmi delle attivita secondo le proprie esigenze di servizio.

ART.26 INTERVENTI ESEGUITI DA SOGGETTI DIVERSI DALL’APPALTATORE. COORDINAMENTO ATTIVITA.
ACER Ravenna si riserva la facolta di eseguire interventi di modifica, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione edilizia, riassetto sugli impianti, opere da falegname anche tramite appalti a terzi.

L’Appaltatore dovra ad ogni modo coordinarsi con le imprese affidatarie di altre prestazioni al fine di
condurre i lavori nel modo migliore e ridurre le interferenze e le sovrapposizioni delle attivita lavorative,
cause principali di infortuni sul lavoro.

In caso di interventi eseguiti da altre imprese per conto di ACER Ravenna, la stessa si riserva il diritto di
stabilire I'esecuzione di un determinato intervento entro un congruo termine perentorio e di disporre la
procedura di esecuzione che riterra pil conveniente senza che |’Appaltatore possa fare richiesta di
compensi particolari. ACER Ravenna si riserva inoltre la facolta insindacabile di sospendere, in qualsiasi
momento, gli interventi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari
necessita del momento senza che |’Appaltatore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o
domanda per compensi di sorta.

ART.27 ORDINI DI LAVORO
Acer Ravenna provvede a commissionare le singole prestazioni di lavoro, relative ad un Contratto
Operativo, mediante Ordine di Lavoro.

L'Ordine di lavoro indichera le prestazioni, la data di avvio e il termine di esecuzione delle prestazioni.

Preliminarmente all’emissione dell’Ordine di Lavoro, Acer Ravenna provvedera a richiedere
all’Aggiudicatario I'effettuazione del sopralluogo secondo le modalita e le tempistiche indicate al
precedente articolo 7.5.

| risultati del sopralluogo, e i relativi allegati, indicati al medesimo articolo 7.5, saranno formalmente
accettati da ACER Ravenna, una volta caricati sul portale Hyperfabbricati, ed a seguito dell’eventuale
campionatura che potra essere richiesta dalla Stazione Appaltante (come indicato nel precedente art. 25)

A seguito della formale accettazione del preventivo, ACER Ravenna provvedera ad inoltrare il relativo
Ordine di Lavoro.

ART.28 SOSPENSIONI E PROROGHE. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali non imputabili
all’Appaltatore venisse a determinarsi la necessita di sospendere la prestazione dei lavori oggetto
d’Appalto, lo stesso dovra darne immediatamente comunicazione ad ACER Ravenna attraverso
comunicazione scritta (anche a mezzo telefax o E-Mail o sistema informativo); dovra dare, altresi,
immediatamente notizia di tale situazione alle Autorita competenti al controllo e vigilanza in materia. In
questi casi il Rappresentante di ACER Ravenna puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale o annotazione sul sistema informativo. La DL di ACER Ravenna, valutata ogni condizione puo, a suo
insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo I'esatto arco temporale del provvedimento.

L'Appaltatore e altresi tenuto a comunicare agli stessi soggetti con assoluto sollecito il verificarsi di episodi
di irregolarita nei lavori, anche se questi non diano luogo a sospensione dell’esecuzione degli stessi.
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E’ fatto comunque obbligo all’Appaltatore, su richiesta di ACER Ravenna, di ripristinare la piena funzionalita
dell’attivita immediatamente o comunque nel pil breve tempo possibile, fatti salvi i relativi oneri e sanzioni
previste dal presente atto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore si applica la procedura prevista dalle vigenti normative.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza
dell’ Appaltatore.

Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di qualunque entita e ragione, alle
opere cosi dette provvisionali, agli attrezzi e mezzi d’opera, ed alle provviste, nonché ai materiali non
ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere e limitato all'importo dei
lavori necessari per I'occorrente riparazione.

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno
concesse da ACER Ravenna purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Ad ogni modo I’Appaltatore non pud mai attribuire la causa dei ritardi, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o fornitori, se lo stesso Appaltatore non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato a ACER
Ravenna il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

ART.29 SOSPENSIONI E PROROGHE. ORDINATE DAL R.U.P.

I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei singoli Ordini di Lavoro qualora lo ritenesse necessario, per ragioni
di pubblica incolumita e/o sicurezza.

L'ordine e trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla Direzione Lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.

Lo stesso R.U.P. comunica il momento in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la
sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla
Direzione Lavori.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

e in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;
e peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.

Le sospensioni dei singoli ordini di lavoro non aumentano il tempo contrattuale.

ART.30 MISURE DI SICUREZZA

Nel presente Appalto le disposizioni relative all’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute
negli ambienti di lavoro si stabiliscono come segue:

e ACER Ravenna predispone il Piano di Sicurezza e Coordinamento generale dell'intero Appalto che,
per sua tipologia (lavori non predeterminati) sara di riferimento e di principio;

e |l Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ha I'obbligo di predisporre il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per ogni cantiere nel quale siano previste due o piu imprese,
anche non contemporaneamente, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

e |'Appaltatore e le eventuali altre imprese esecutrici dell’Appalto hanno I'obbligo di predisporre il
Piano Operativo di Sicurezza;
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e L|’Appaltatore & tenuto al rispetto scrupoloso di tutta la normativa vigente in materia
antinfortunistica, in particolare D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché in materia di contenimento della
crisi epidemiologica da Covid 19.

L’Appaltatore dovra osservare e fare osservare, nell’esecuzione dell’intero Appalto, ai propri dipendenti
nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il
personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformita alle vigenti norme di
legge in materia e attuare inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per
garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai
sensi delle vigenti e future disposizioni di legge.

Tutte le attivita previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell’ Appalto.

Prima della stipula del contratto o dell’inizio dei lavori, ACER Ravenna verifichera la correttezza del Piano
Operativo di Sicurezza e le eventuali prescrizioni e/o riserve.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere presentato da tutti i soggetti che partecipano alla esecuzione
delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo.

In ogni caso resta chiaro che I’Appaltatore deve mantenere aggiornato il Piano Operativo di Sicurezza
integrandolo per quanto necessario ogni qual volta ne sorga I'esigenza al fine di assicurare in modo
continuativo l'adeguatezza delle procedure di esecuzione. Pertanto, |’Appaltatore si impegna a tale
adeguamento progressivo, ove necessario, in dipendenza della effettiva evoluzione delle prestazioni e delle
indicazioni fornite dalla Committenza.

L'Appaltatore e responsabile in ordine all’osservanza, da parte di eventuali subappaltatori, della normativa
vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Prima dell’inizio dei lavori anche i subappaltatori, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione
autografa, dovranno espressamente confermare:

v’ di avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da ACER Ravenna;
di presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza;

di accettare il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’ Appaltatore;

di adeguarsi a quanto contenuto nei piani sopra indicati;

AN NN

di aver ottemperato a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori.

Spetta ad ACER Ravenna la nomina del coordinatore della sicurezza in esecuzione dei lavori senza che su
tale atto I’Appaltatore possa accampare diritto alcuno.

Agli eventuali costi relativi alla sicurezza non sara applicato lo sconto di gara.

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 19/03/1990 n. 55, I’Aggiudicatario, prima dell’inizio degli interventi e non
oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, € obbligato a presentare la documentazione di

avvenuta denuncia agli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici (ai sensi
dell’art. 9 del D.P.C.M. 10/1/91 n. 55, regolamento di attuazione della legge n. 55 del 19/3/90).

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DL 19/12/91 n. 406, I'autorita preposta a cui chiedere informazioni
inerenti la sicurezza sul lavoro e I'Azienda Sanitaria Locale, la quale provvede anche ai controlli; quella
competente in materia di previdenza assicurativa contro gli infortuni & I'INAIL.

Gravi o reiterate violazioni del piano di sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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ART.31 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)
d)

e)

f)

j)
k)

p)

a)

r)

la fedele esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, da ACER Ravenna, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori
risultino a tutti gli effetti conformi all’eventuale progetto e a perfetta regola d’arte. In ogni caso
I’Appaltatore non dovra dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti;

pulizia finale del cantiere;

pulizia giornaliera degli spazi comuni di accesso al cantiere;

I’assunzione in proprio, tenendo indenne ACER Ravenna, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori;

I’esecuzione di foto, prima e/o dopo gli interventi in corso;

le responsabilita sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli previsti dagli Ordini
di Lavoro;

il mantenimento, fino all’accettazione dei lavori, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |'esecuzione dei lavori nonché
le relative spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi e/o forniture;

le spese contrattuali e bollette connesse all’eventuale utilizzo di reti telefoniche o di” reti dedicate”
per la gestione telematica dei dati;

la fornitura e l'installazione, ove obbligatorio, di cartello riportante tutte le indicazioni relative ai
lavori oggetto d’Appalto, in conformita alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL
del 1/6/1990;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o
indirettamente (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, aziende telefoniche e altri eventuali), tutti
i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione degli interventi;

lo spostamento, ove necessario, e la rimessa in funzione di linee elettriche, delle linee di servizio
aeree o sotterranee che costituiscono impedimento all'impianto di cantiere e/o al normale
svolgimento degli interventi, salvo che tali oneri non rientrino negli obblighi degli erogatori di sotto-
servizi. In tal caso sara cura dell’Appaltatore curare il coordinamento degli interventi;

presentarsi, su richiesta di ACER Ravenna e senza compenso alcuno, ad ogni incontro o rilevamento
che si rendesse necessario per definire questioni attinenti i lavori;

il trasporto e lo smaltimento, presso discarica autorizzata, dei materiali di risulta delle operazioni
contrattuali;

la redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Con la presentazione dell’offerta I'operatore economico dichiara di aver tenuto conto dei costi necessari

per I'adozione di misure di prevenzione, procedure, modelli e metodi per la prevenzione e il contenimento

del contagio da Covid 19.
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ART.32 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore e tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite, in via esemplificativa ma non esaustiva
od esclusiva:

a) delle leggi e disposizioni in materia di appalti di lavori;

b) delle leggi e disposizioni vigenti circa |'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la
prevenzione infortunio;

c) delle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia di pulizie e sanificazione;

e) delle leggi e dei patti sindacali;

f) delle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico;

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa.

L’Appaltatore & inoltre tenuto:

a) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i lavori. E’ altresi
responsabile in solido dell’'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

b) all’osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e vecchiaia ecc., nonché delle altre
disposizioni che possono intervenire in corso di Appalto, compreso le disposizioni di legge relative
all’assunzione obbligatoria;

c) all'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di
categoria;

d) all'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la
prevenzione degli infortunati sul lavoro. Ogni pilu ampia responsabilita, in caso di infortuni, dovra
intendersi pertanto ricadente sull’Appaltatore, restandone sollevata ACER Ravenna, nonché il
personale preposto alla supervisione dei lavori.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti a), b), c), d) accertata da ACER Ravenna o ad essa
segnalata dall’ispettorato del Lavoro, ACER Ravenna medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso,
anche all'ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a
quando, dall’ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni di pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non puo opporre eccezione a ACER
Ravenna, ne ha titolo per chiedere risarcimento danni. Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore le seguenti
spese:
a) le spese relative alla stipulazione del contratto (imposte, diritti di segreteria, ecc.);
b) le spese per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, organi statali, regionali,
provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal
presente contratto;
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c) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione delle attivita.

Infine, si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come
degli altri richiamati in tutti i documenti a supporto del presente Appalto, si & tenuto il debito conto nello
stabilire i prezzi delle prestazioni oggetto di Appalto.

ART.33 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’

L'Appaltatore rimane il diretto ed esclusivo obbligato per la vigilanza e custodia dei luoghi di intervento e
conseguentemente sara sempre obbligato a provvedere alla necessaria riparazione e/o sostituzione e non
potra, in alcun caso e modo, addossare maggiori oneri a ACER Ravenna rispetto a quanto stabilito nel
presente capitolato.

ACER Ravenna si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore la disponibilita (entro 24 ore al massimo
dalla richiesta) di un proprio Rappresentante per |'accertamento in contraddittorio del rispetto delle
prescrizioni contrattuali senza che I’Appaltatore possa richiedere compensi di sorta.

| funzionari e dipendenti di ACER Ravenna o terze parti incaricate potranno accedere, in qualsiasi momento
salvo il preavviso eventualmente necessario per il corretto espletamento delle prestazioni, ad ogni luogo di
esecuzione dei lavori; ACER Ravenna potra richiedere in qualsiasi momento copia di tutta la
documentazione contabile, organizzativa, tecnica dell’ Appaltatore.

Nel caso di subappalto I’Appaltatore si obbliga ad imporre nel relativo contratto un obbligo che preveda
I’equivalente soggezione del subappaltatore ai predetti poteri di verifica e controllo di ACER Ravenna.

La presenza in luogo del personale di ACER Ravenna o di incaricati da ACER Ravenna e l'eventuale
approvazione di opere, preventivi od elaborati qualsiasi da parte di ACER Ravenna non riducono la piena e
incondizionata responsabilita dell’Appaltatore per danni causati a cose e persone nell’esecuzione delle
prestazioni previste dal presente capitolato.

ART.34 RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore saranno di proprieta di ACER Ravenna.

L'Appaltatore dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso
da quello occorrente per realizzare I'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa ai lavori che non
fosse stata resa nota direttamente o indirettamente da ACER Ravenna o che derivasse dall’esecuzione dei
lavori.

Quanto sopra avra validita fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la
preventiva approvazione alla divulgazione da parte di ACER Ravenna. Quanto sopra non si applica a
informazioni che, prima di essere state ottenute da ACER Ravenna, fossero gia in possesso dell’Appaltatore,
o ad informazioni a questi trasmesse da un terzo, il quale non impegni o abbia impegnato I’Appaltatore a
considerarle riservate, a meno che il terzo non le abbia ricevute direttamente o indirettamente da ACER
Ravenna stessa.

ART.35 VARIAZIONE DEL NUMERO DEI FABBRICATI E UNITA IMMOBILIARI
ACER Ravenna avra facolta di variare nel tempo, in aumento o in diminuzione, il numero delle unita
immobiliari e relativi impianti oggetto di Appalto.

La consistenza del patrimonio oggetto del presente capitolato & soggetta a variazioni nel tempo ed e
desumibile, in tempo reale, all’interno del sistema gestionale informatico del committente.
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ART.36 DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare
danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

v’ evitare 'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
evitare I'inquinamento con I'emissione di sostanze nocive nell’atmosfera;
effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

RN

segnalare tempestivamente al Committente ed alla Direzione Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.

| rifiuti prodotti all’interno dei cantieri (singoli Contratti Operativi) dovranno essere smaltiti correttamente
e nel rispetto dell'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; hon & permesso
bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).

Qualora le prestazioni vengano eseguite in edifici abitati, I’Aggiudicatario si impegna a gestire i rifiuti in
modo tale da minimizzare il disagio per I'utenza e comunque secondo le disposizioni che saranno impartite
dal direttore dei lavori.

ART.37 ESTENSIONE, RIDUZIONE E VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ACER Ravenna si riserva la facolta di:

a) estendere, ridurre, sospendere o annullare le singole prestazioni per variazione della consistenza
del patrimonio affidato in gestione ed in via del tutto generale per ragioni di pubblico interesse;
b) modificare modalita e periodicita di esecuzione delle prestazioni per adeguarle a nuove esigenze.

L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera
ed insindacabile facolta e non un obbligo di ACER Ravenna, la quale potra comunque procedere, senza
alcun onere, neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa, allo
svolgimento di una gara per I'affidamento delle prestazioni contemplate dal presente articolo.

ART.38 SCIOPERI

In caso di scioperi dei propri dipendenti, I’Appaltatore sara tenuto a darne immediata comunicazione scritta
ad ACER Ravenna in via preventiva e tempestiva. In caso di scioperi, I’Appaltatore ¢, altresi, tenuto a
garantire comunque tutte le misure necessarie per |'erogazione delle prestazioni indispensabili.

ART.39 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE

L’Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto di Accordo Quadro, espressamente dichiara
che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

ART.40 LEGGE APPLICABILE. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato, si
fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. L'Appaltatore & tenuto alla esatta
osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potranno essere
emanate durante la vigenza contrattuale.
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La sottoscrizione dell’Accordo Quadro equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette
norme e della incondizionata accettazione delle stesse. L'esecuzione dell’Appalto & soggetta all’osservanza
delle norme contenute:

o nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni
altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con I’Appalto in oggetto,
siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori;

e nelle prescrizioni in materia di requisiti tecnici dei materiali posati secondo quanto riportato dalle
relative schede tecniche, nonché dalle prescrizioni degli enti rappresentativi dei produttori di
materiali;

o nelle Norme UNI inerenti i requisiti dei materiali;

e nelle Norme UNI per la realizzazione di impianti, opere edili ed accessorie; nelle prescrizioni in
materia di standard qualitativi.

RAVENNA, 13/09/2022
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